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Informacja z dnia 18.05.2020r. o wyniku przeprowadzonego
postepowania nr LI-20/05-01

na realizacje zaméwienia w postaci wykonywania ustug
eksperymentalno-rozwojowych w zakresie projektowania FPGA

Informujemy, Ze postepowanie na wyboér wykonawcy dostawy generatora wektorowego RF z
opcja generowania sygnatéw LTE, w ramach projektu pn. ,/nnowacyjna mikrostacja bazowa
LTE-Advanced 450 MHz dla systemow tgcznosci krytycznej”, realizowane zgodnie z
ogtoszeniem upublicznionym w dniu 07.05.2020 roku, zostato zakonczone.

Postepowanie zostato rozstrzygniete pozytywnie w oparciu o wskazane w ogtoszeniu kryteria
oceny.

W wyniku postepowania zawarto umowe na realizacje przedmiotu zamdwienia z
Wykonawca Michat Staworko Ustugi Projektowe.

Cena roboczogodziny realizacji Zamoéwienia wynosi 209,10 ztotych.
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