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Informacja z dnia 30.04.2021r. o wyniku przeprowadzonego
postepowania nr LI-21.02-01

na realizacje zamdwienia w postaci dostawy ustug utrzymania i
rozwoju oprogramowania eNB

Informujemy, Ze postepowanie na wybdr wykonawcy dostawy ustug utrzymania i rozwoju
oprogramowania eNB w ramach projektu pn. ,/nnowacyjna mikrostacja bazowa LTE-
Advanced 450 MHz dla systemdw tqcznosci krytycznej”, realizowane zgodnie z ogtoszeniem
upublicznionym w dniu 08.04.2021r. zostato zakoriczone.

Postepowanie nie zostato rozstrzygniete pozytywnie ze wzgledu na brak ztozonych ofert.

Mariusz Czerniakow
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