IT-°PARTNERS TELCO 8 Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju

Informacja z dnia 28.05.2021r. o wyniku przeprowadzonego
postepowania nr LI-21.03-01

na realizacje zamodwienia w postaci dostawy oscyloskopu
z dodatkowym wyposazeniem

Informujemy, ze postepowanie na wybér wykonawcy dostawy oscyloskopu z dodatkowym
wyposazeniem w ramach projektu pn. ,/Innowacyjna mikrostacja bazowa LTE-Advanced
450 MHz dla systemow fqcznosci krytycznej”, realizowane zgodnie z ogtoszeniem
upublicznionym w dniu 11.05.2021r. zostato zakoriczone.

Postepowanie zostato rozstrzygniete pozytywnie w oparciu o wskazane w ogtoszeniu kryteria
oceny.

W przypadku postepowania zawarto umowe na realizacje dostawy oscyloskopu
z dodatkowym  wyposazeniem  bedacych  przedmiotem zamoéwienia z  firma
AM Technologies Sp. z 0.0. Sp. J z siedzibg w Warszawie, al. Jerozolimskie 146C, 02-305.

Wartos¢ podpisanej umowy wynosi 155 426,54 PLN netto.
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