IT ' PARTNERS TELCO 8 Narodowe Centrum

Badan i Rozwoju

Informacja z dnia 14.07.2021r. o wyniku przeprowadzonego

postepowania nr LI-21.06-01
na realizacje zaméwienia w postaci dostawy ptytek drukowanych PCB

Informujemy, ze postepowanie na wybér wykonawcy dostawy ustug w zakresie plytek
drukowanych PCB w ramach projektu pn. Innowacyjna mikrostacja bazowa LTE-Advanced
450 MHz dla systemdéw tgcznosci krytycznej”, realizowane zgodnie z ogfoszeniem
upublicznionym w dniu 30.06.2021r. zostato zakonczone.

Postepowanie nie zostato rozstrzygnigte pozytywnie ze wzgledu na brak ztozonych ofert.
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