Narodowe Centrum

ITZ>PARTNERS TELCO 8 -1 ;
Badan i Rozwoju

Informacja z dnia 23.07.2021r. o wyniku przeprowadzonego
postepowania nr LI-21/07-01

na realizacje ustugi projektowania systeméw elektronicznych

Informujemy, Zze postepowanie na wybor wykonawcy ustugi projektowania systemoéw
elektronicznych w ramach projektu ,,/nnowacyjna mikrostacja bazowa LTE-Advanced
450 MHz dla systemdw fgcznosci krytycznej”, realizowane zgodnie z ogtoszeniem
upublicznionym w dniu 12.07.2021r., zostato zakoriczone.

Postepowanie zostato rozstrzygniete pozytywnie w oparciu o wskazane w ogtoszeniu
kryteria oceny.

W wyniku postepowania zawarto umowe na realizacje przedmiotu zamdwienia
z MARWIL-Elektronik Marek Wilczewski.

Cena roboczogodziny dla specjalisty ds. projektowania uktadéw elektronicznych
wynosi 160 ztotych netto.
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