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Informacja z dnia 03.12.2021r. o wyniku przeprowadzonego
postepowania nr LI-21.10-01

na realizacje zamdwienia w postaci wykonywania ustugi montazu
podzespotéw elektronicznych na obwodach drukowanych

Informujemy, Ze postepowanie na wybdr wykonawcy ustugi montazu podzespotéw
elektronicznych na obwodach drukowanych w ramach projektu pn. ,,/nnowacyjna mikrostacja
bazowa LTE-Advanced 450 MHz dla systemow tqcznosci krytycznej”, realizowane zgodnie z
ogtoszeniem upublicznionym w dniu 25.11.2021r. zostato zakoriczone.

Postepowanie zostato rozstrzygniete pozytywnie w oparciu o wskazane w ogtoszeniu kryteria

oceny.

W przypadku postepowania wybrana zostata oferta na realizacje ustugi montazu podzespotéw
elektronicznych na obwodach drukowanych bedacej przedmiotem zamdwienia ztozona przez
firme Siled Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdarsku, ul. Benzynowa 19, 83-011 (od 1.12.2021r.
wystepujacej pod zmieniong nazwg TSTRONIC Sp. z 0.0.).

Wartos¢ wybranej oferty wynosi 12 671,25 PLN netto.
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